
B(함)용기

77km

B(PCB)원형제1

오기(현
)77
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오기(환
)77

km0
00.

94

오기(현
)77

km0
63.
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오기(환
)77

km0
29.

65

#3-1 TYPE Y-1(평지)

L=35.0m, 14EA

오기(현)77km109.90(하)
기존 출입문

오기(환)77km075.90(하)

기존 출입문 현황표

위   치 비   고

오기(환)77km075.90(하)기존 출입문

형   식

사람용차랑용

1개

규격(m)

H=2.3, W=1.0

구 분

경고표지판 추가 설치

지 세

평지

울타리 현황표

위   치

14개

주주
비   고

오기(환)77km000.94(하)~오기(환)77km029.65(하)

연장(m) 규격(m)

35.0 Φ60.5mmY형(상부)

형   식

하부조밀망 설치

개수

기초

형식

-#3-1 Y-1

구   분 연장(m)지 세

평지

NOTE

2. 울타리 굴곡이나 단차가 나지않도록 설치하며, 울타리 하단부 동물이 침입할 수 없도록 하부조밀망을 설치 하여야 한다. 

1. 용지경계를 확인하여 철도용지에 울타리를 설치하고, 사전지장물 조사를 시행하여야 한다. 

5. 울타리 설치계획은 현장조사(목측)에 의한 연장으로 시공시 현장여건에 따라 변경할 수 있으며, 

   변경시 발주처에 보고하여 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

6. 공사 중 선로 내 무단 침입 방지를 위해 울타리가 폐합될 수 있도록 1일 시공량을 정하여 울타리를 철거 및 설치 하여야 하나

7. 울타리는 기존 위치에 설치하여야 하나 현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의

8. 상부윤형철조망은 1망(18kg)당 15m를 초과하지 말아야 한다.

   승인을 득한 후 시공하여야 한다.

9. 운행선 인접구간 울타리 설치의 경우 건축한계를 침범하여 설치 할 수 없으며, 시공시 가로등, 신호기기 등 지장물이

   있는 경우 외측으로 우회하여 설치를 하여야 한다.

4. 울타리가 수로를 횡단하는 경우에는 수롤 통한 선로 내 침입을 방지하기 위해 비탈수로 동물침입방지망을 설치하여야 한다.

   부득이하게 설치를 못할 경우 동물 및 외부인의 침입을 방지하기 위하여 울타리가 폐합되도록 임시울타리(휀스) 등을 

   설치·관리를 하여야 한다.

10. 기존출입문을 포함한 모든 출입문에 출입문 경고표지판을 설치하고, 기존출입문에 부착된 각종 표지판은 재활용 하여야 하며

    현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 변경 하여야 한다.

도면번호

표준버전

구도면번호

도 면 명

설계건명

시공건명

건설단계

건설분야

노선방향

노 선 명

철도구분

시설위치
시공회사

시공감리

운영코드 공    구

편철번호확인자 도면축척작성자내   용 검토자개정번호 날  짜

설계감리

설계회사

호남고속선 #3 중리교~원형1교 울타리 설치 일반도
오기(환)77km000.94~오기(환)77km029.65
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호남고속선

#3 중리교~원형1교 울타리 설치 일반도

오기(환)77km000.94~오기(환)77km029.65

RAIL v1.2(2022)
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공주쪽 익산쪽



800 80km

B(PCB) 원형제2B(PCB)원형제1

#4-1 TYPE Y-1(평지)

L=660.0m, 265EA

#4-1 TYPE Y-1(평지)

L=660.0m, 265EA
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울타리 현황표

위   치

265개

주주
비   고

오기(환)79km759.48(하)~오기(환)79km749.00(상)

연장(m) 규격(m)

660.0 Φ60.5mmY형(상부)

형   식

하부조밀망 설치

울타리 출입문 현황표

위   치 비   고

오기(환)79km760.28(하)#4-4

형   식

사람용차랑용

1개

규격(m)

H=2.3, W=1.0

기초형식

앵커형

개수

기초

형식

-

- 16.5 H=2.3,W=2.5Y형 능형망 하부조밀망 설치,앵커형

2개 5.0 Φ60.5mmY형(상부) 하부조밀망 설치-

DY(2.3)-31

번 호 TYPE

#4-1

#4-2

#4-3

Y-1

Y(2.3)-2

Y-3

구   분

오기(환)79km746.95(상)~오기(환)80km031.75(상)

오기(환)79km746.93(상)~오기(환)79km751.95(하)

기존 출입문 현황표

위   치 비   고

오기(환)79km746.37(하)기존 출입문

형   식

사람용차랑용

1개

규격(m)

H=2.3, W=1.0

구 분

경고표지판 추가 설치

기존 출입문 오기(환)80km031.47(상) 경고표지판 추가 설치

연장(m)지 세

평지

평지

평지

지 세

평지

지 세

평지

평지1개 H=2.3, W=1.0

NOTE

2. 울타리 굴곡이나 단차가 나지않도록 설치하며, 울타리 하단부 동물이 침입할 수 없도록 하부조밀망을 설치 하여야 한다. 

1. 용지경계를 확인하여 철도용지에 울타리를 설치하고, 사전지장물 조사를 시행하여야 한다. 

5. 울타리 설치계획은 현장조사(목측)에 의한 연장으로 시공시 현장여건에 따라 변경할 수 있으며, 

   변경시 발주처에 보고하여 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

6. 공사 중 선로 내 무단 침입 방지를 위해 울타리가 폐합될 수 있도록 1일 시공량을 정하여 울타리를 철거 및 설치 하여야 하나

7. 울타리는 기존 위치에 설치하여야 하나 현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의

8. 상부윤형철조망은 1망(18kg)당 15m를 초과하지 말아야 한다.

   승인을 득한 후 시공하여야 한다.

9. 운행선 인접구간 울타리 설치의 경우 건축한계를 침범하여 설치 할 수 없으며, 시공시 가로등, 신호기기 등 지장물이

   있는 경우 외측으로 우회하여 설치를 하여야 한다.

4. 울타리가 수로를 횡단하는 경우에는 수롤 통한 선로 내 침입을 방지하기 위해 비탈수로 동물침입방지망을 설치하여야 한다.

   부득이하게 설치를 못할 경우 동물 및 외부인의 침입을 방지하기 위하여 울타리가 폐합되도록 임시울타리(휀스) 등을 

   설치·관리를 하여야 한다.

10. 기존출입문을 포함한 모든 출입문에 출입문 경고표지판을 설치하고, 기존출입문에 부착된 각종 표지판은 재활용 하여야 하며

    현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 변경 하여야 한다.

안전난간 철거 및 신설

철거 및 신설

- 5 H=2.3,W=2.5Y형 능형망 앵커형오기(환)79km746.95(상)~오기(환)79km749.00(상) 평지 울타리 철거

도면번호

표준버전

구도면번호

도 면 명

설계건명

시공건명

건설단계

건설분야

노선방향

노 선 명

철도구분

시설위치
시공회사

시공감리

운영코드 공    구

편철번호확인자 도면축척작성자내   용 검토자개정번호 날  짜

설계감리

설계회사

호남고속선 #4 원형1교~원형2교 울타리 설치 일반도
오기(환)79km751.95~오기(환)80km031.30
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호남고속선
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토목

실시설계

1:500

경부 및 호남고속선 방호울타리 개량 기타공사 실시설계

호남고속선

#4 원형1교~원형2교 울타리 설치 일반도

오기(환)79km751.95~오기(환)80km031.30

RAIL v1.2(2022)

평     면
S = 1:500

공주쪽
익산쪽



울타리 현황표

위   치

223개

주주
비   고

오기(환)80km142.15(하)~오기(환)80km142.15(상)

연장(m) 규격(m)

557.5 Φ60.5mmY형(상부)

형   식

하부조밀망 설치

개수

기초

형식

-#5-1 Y-1

구   분 연장(m)지 세

평지

기존 출입문 현황표

위   치 비   고

오기(환)80km144.00(하)기존 출입문

형   식

사람용차랑용

1개

규격(m)

H=2.3, W=1.0

구 분

경고표지판 추가 설치

기존 출입문 오기(환)80km373.87(상) 경고표지판 추가 설치

지 세

평지

평지1개 H=2.3, W=1.0

NOTE

2. 울타리 굴곡이나 단차가 나지않도록 설치하며, 울타리 하단부 동물이 침입할 수 없도록 하부조밀망을 설치 하여야 한다. 

1. 용지경계를 확인하여 철도용지에 울타리를 설치하고, 사전지장물 조사를 시행하여야 한다. 

5. 울타리 설치계획은 현장조사(목측)에 의한 연장으로 시공시 현장여건에 따라 변경할 수 있으며, 

   변경시 발주처에 보고하여 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

6. 공사 중 선로 내 무단 침입 방지를 위해 울타리가 폐합될 수 있도록 1일 시공량을 정하여 울타리를 철거 및 설치 하여야 하나

7. 울타리는 기존 위치에 설치하여야 하나 현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의

8. 상부윤형철조망은 1망(18kg)당 15m를 초과하지 말아야 한다.

   승인을 득한 후 시공하여야 한다.

9. 운행선 인접구간 울타리 설치의 경우 건축한계를 침범하여 설치 할 수 없으며, 시공시 가로등, 신호기기 등 지장물이

   있는 경우 외측으로 우회하여 설치를 하여야 한다.

4. 울타리가 수로를 횡단하는 경우에는 수롤 통한 선로 내 침입을 방지하기 위해 비탈수로 동물침입방지망을 설치하여야 한다.

   부득이하게 설치를 못할 경우 동물 및 외부인의 침입을 방지하기 위하여 울타리가 폐합되도록 임시울타리(휀스) 등을 

   설치·관리를 하여야 한다.

10. 기존출입문을 포함한 모든 출입문에 출입문 경고표지판을 설치하고, 기존출입문에 부착된 각종 표지판은 재활용 하여야 하며

    현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 변경 하여야 한다.
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#5-1 TYPE Y-1(평지)

L=557.5m, 223EA

#5-1 TYPE Y-1(평지)

L=557.5m, 223EA
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기존 출입문

오기(환)80km144.00(하)

오기(현)80km409.87(상)
기존 출입문

오기(환)80km373.87(상)

도면번호

표준버전

구도면번호

도 면 명

설계건명

시공건명

건설단계

건설분야

노선방향

노 선 명

철도구분

시설위치
시공회사

시공감리

운영코드 공    구
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#6-1 TYPE Y-1(평지)
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울타리 현황표

위   치
주주

비   고연장(m) 규격(m)

Y형(상부)

형   식

하부조밀망 설치

개수

기초

형식

-

Y형(상부) 하부조밀망 설치-

Y형(상부) 하부조밀망 설치-

Y형(상부) -

구   분 연장(m)지 세

평지

평지

평지

평지

기존 출입문 현황표

위   치 비   고

기존 출입문

형   식

사람용차랑용
규격(m)구 분

경고표지판 추가 설치

기존 출입문

기존 출입문

경고표지판 추가 설치

경고표지판 추가 설치

지 세

평지

평지

기존 출입문 경고표지판 추가 설치

#6-1

#6-2

#6-3

Y-1

Y-1

오기(환)81km103.99(상)~오기(환)81km124.91(하)

오기(환)81km143.00(하)~오기(환)81km226.54(하)

오기(환)81km126.99(상)~오기(환)81km234.00(상)

#6-4 Y-1 오기(환)81km314.00(하)~오기(환)81km368.10(상)

Y-1

101개 252.5 Φ60.5mm

27개 67.5

67개 167.5 Φ60.5mm

70개 175.0 Φ60.5mm

Φ60.5mm

평지

평지

오기(환)81km015.43(하) 1개

오기(환)81km226.54(하) 1개

오기(환)81km234.00(상)

오기(환)81km388.63(상) 1개

1개

H=2.3, W=1.0

H=2.3, W=1.0

H=2.3, W=5.0

H=2.3, W=1.0
하부조밀망 설치

NOTE

2. 울타리 굴곡이나 단차가 나지않도록 설치하며, 울타리 하단부 동물이 침입할 수 없도록 하부조밀망을 설치 하여야 한다. 

1. 용지경계를 확인하여 철도용지에 울타리를 설치하고, 사전지장물 조사를 시행하여야 한다. 

5. 울타리 설치계획은 현장조사(목측)에 의한 연장으로 시공시 현장여건에 따라 변경할 수 있으며, 

   변경시 발주처에 보고하여 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

6. 공사 중 선로 내 무단 침입 방지를 위해 울타리가 폐합될 수 있도록 1일 시공량을 정하여 울타리를 철거 및 설치 하여야 하나

7. 울타리는 기존 위치에 설치하여야 하나 현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의

8. 상부윤형철조망은 1망(18kg)당 15m를 초과하지 말아야 한다.

   승인을 득한 후 시공하여야 한다.

9. 운행선 인접구간 울타리 설치의 경우 건축한계를 침범하여 설치 할 수 없으며, 시공시 가로등, 신호기기 등 지장물이

   있는 경우 외측으로 우회하여 설치를 하여야 한다.

4. 울타리가 수로를 횡단하는 경우에는 수롤 통한 선로 내 침입을 방지하기 위해 비탈수로 동물침입방지망을 설치하여야 한다.

   부득이하게 설치를 못할 경우 동물 및 외부인의 침입을 방지하기 위하여 울타리가 폐합되도록 임시울타리(휀스) 등을 

   설치·관리를 하여야 한다.

10. 기존출입문을 포함한 모든 출입문에 출입문 경고표지판을 설치하고, 기존출입문에 부착된 각종 표지판은 재활용 하여야 하며

    현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 변경 하여야 한다.
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#7-8 TYPE Y-1(평지)

L=475m, 190EA

#7-8 TYPE Y-1(평지)

L=475m, 190EA

오기(현)82km475.75(상)
기존 출입문
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울타리 현황표

위   치
주주

비   고연장(m) 규격(m)형   식

하부조밀망 설치

하부조밀망 설치

하부조밀망 설치

개수

기초

형식

하부조밀망 설치

하부조밀망 설치

구   분 연장(m)지 세

평지

평지

평지

기존 출입문 현황표

위   치 비   고
형   식

사람용차랑용
규격(m)

H=2.3, W=1.0

구 분

경고표지판 추가 설치

경고표지판 추가 설치

지 세

평지

평지

오기(환)81km706.30(하)기존 출입문

오기(환)80km439.75(상)기존 출입문

1개

1개 H=2.3, W=1.0

하부조밀망 설치

하부조밀망 설치

Y형(상부)

Y형(상부)

#7-1

#7-2

#7-3

Y-1

Y-1

오기(환)81km817.61(하)~오기(환)81km841.71(상)

오기(환)81km840.77(하)~오기(환)81km964.90(하)

오기(환)81km989.13(하)~오기(환)82km209.52(하)

Y형(상부)

#7-5

#7-6

#7-7 Y-1

오기(환)81km841.71(상)~오기(환)81km844.05(상)

오기(환)81km959.03(상)~오기(환)81km963.98(상)

오기(환)81km972.54(상)~오기(환)82km193.25(상)

Y-1

Y(2.3)-1

Y-1

Y형 능형망

Y형(상부)

Y형(상부)

#7-4

오기(환)81km844.05(상)~오기(환)81km843.87(상)Y-1 Y형(상부)

하부조밀망 설치Y형(상부)#7-8 Y-1 오기(환)82km233.11(하)~오기(환)82km214.38(상)

평지

평지

평지

평지

평지

194개 487.5 Φ60.5mm -

65개 162.5

110개 275.0 Φ60.5mm -

5.0 기초형

4개 7.5

110개 275.0 Φ60.5mm -

190개 475.0 Φ60.5mm -

Φ60.5mm -

- H=2.3,W=2.5

Φ60.5mm -

1개 2.5 Φ60.5mm -

하부조밀망 설치, NOTE

2. 울타리 굴곡이나 단차가 나지않도록 설치하며, 울타리 하단부 동물이 침입할 수 없도록 하부조밀망을 설치 하여야 한다. 

1. 용지경계를 확인하여 철도용지에 울타리를 설치하고, 사전지장물 조사를 시행하여야 한다. 

5. 울타리 설치계획은 현장조사(목측)에 의한 연장으로 시공시 현장여건에 따라 변경할 수 있으며, 

   변경시 발주처에 보고하여 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

6. 공사 중 선로 내 무단 침입 방지를 위해 울타리가 폐합될 수 있도록 1일 시공량을 정하여 울타리를 철거 및 설치 하여야 하나

7. 울타리는 기존 위치에 설치하여야 하나 현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의

8. 상부윤형철조망은 1망(18kg)당 15m를 초과하지 말아야 한다.

   승인을 득한 후 시공하여야 한다.

9. 운행선 인접구간 울타리 설치의 경우 건축한계를 침범하여 설치 할 수 없으며, 시공시 가로등, 신호기기 등 지장물이

   있는 경우 외측으로 우회하여 설치를 하여야 한다.

4. 울타리가 수로를 횡단하는 경우에는 수롤 통한 선로 내 침입을 방지하기 위해 비탈수로 동물침입방지망을 설치하여야 한다.

   부득이하게 설치를 못할 경우 동물 및 외부인의 침입을 방지하기 위하여 울타리가 폐합되도록 임시울타리(휀스) 등을 

   설치·관리를 하여야 한다.

10. 기존출입문을 포함한 모든 출입문에 출입문 경고표지판을 설치하고, 기존출입문에 부착된 각종 표지판은 재활용 하여야 하며

    현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 변경 하여야 한다.
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오기(환)83km273.63

#8-1 TYPE Y-1(평지)

L=475.0m, 189EA
#8-2 TYPE Y(2.3)-1(평지)

L=5.0m

#8-1 TYPE Y-1(평지)

L=475.0m, 189EA

오기(현)83km280.55(상)
기존 출입문

오기(환)83km244.55(상)

#8-3 TYPE Y-1(평지)
L=2.5m, 1EA
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호남고속선 #8 황등2교~황등3교 울타리 설치 일반도(1)
오기(환)83km177.57~오기(환)83km826.12
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호남고속선

#8 황등2교~황등3교 울타리 설치 일반도(1)

오기(환)83km177.57~오기(환)83km826.12

RAIL v1.2(2022)

평     면
S = 1:500

익산쪽
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익산쪽
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B(PCB,합성) 황등제3

84km

오기(현)83km904.99

오기(환)83km868.99

오기(현)83km961.63

오기(환)83km925.63

오기(현)83km965.48(상)
기존 출입문

오기(환)83km929.48(상)
오기(현)83km896.86(상)

기존 출입문

오기(환)83km860.86(상)

오기(현)83km903.87(하)
기존 출입문

오기(환)83km867.87(하)

#8-6 TYPE Y-1(평지)

L=117.5m, 47EA

#8-4 TYPE Y-1(산림지)

L=420m, 168EA

오기(현)83km862.12

오기(환)83km826.12

울타리 현황표

위   치
주주

비   고연장(m) 규격(m)형   식

하부조밀망 설치

하부조밀망 설치

개수

기초

형식

하부조밀망 설치,

하부조밀망 설치

구   분 연장(m)지 세

평지

평지

평지

기존 출입문 현황표

위   치 비   고
형   식

사람용차랑용
규격(m)

H=2.3, W=1.0

구 분

경고표지판 추가 설치

경고표지판 추가 설치

지 세

평지

평지

기존 출입문

기존 출입문

1개

1개 H=2.3, W=1.0

산림지

산림지

평지

하부조밀망 설치

H=2.3, W=1.0 경고표지판 추가 설치

경고표지판 추가 설치

산림지

평지

기존 출입문

기존 출입문

1개

1개 H=2.3, W=1.0

오기(환)83km244.55(상)

오기(환)83km860.86(상)

오기(환)83km867.87(하)

오기(환)83km929.48(상)

Y형(상부)

Y형(상부)

#8-1

#8-2

#8-4

Y-1

Y-1

오기(환)83km273.63(상)~오기(환)83km456.24(하)

오기(환)83km456.24(하)~오기(환)83km461.24(하)

오기(환)83km531.64(하)~오기(환)83km868.99(하)

#8-5 오기(환)83km553.66(상)~오기(환)83km826.12(상)

Y(2.3)-1 Y형 능형망

Y-1 Y형(상부)

#8-3 오기(환)83km461.24(하)~오기(환)83km462.31(하)

#8-6 오기(환)83km826.12(상)~오기(환)83km273.63(상)Y-1 Y형(상부)

Y형(상부)Y-1

189개 475.0 Φ60.5mm -

5.0

168개 420.0 Φ60.5mm -

377.5151개

앵커형- H=2.3,W=2.5

-Φ60.5mm

2.51개

117.547개 -Φ60.5mm

Φ60.5mm -

NOTE

2. 울타리 굴곡이나 단차가 나지않도록 설치하며, 울타리 하단부 동물이 침입할 수 없도록 하부조밀망을 설치 하여야 한다. 

1. 용지경계를 확인하여 철도용지에 울타리를 설치하고, 사전지장물 조사를 시행하여야 한다. 

5. 울타리 설치계획은 현장조사(목측)에 의한 연장으로 시공시 현장여건에 따라 변경할 수 있으며, 

   변경시 발주처에 보고하여 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

6. 공사 중 선로 내 무단 침입 방지를 위해 울타리가 폐합될 수 있도록 1일 시공량을 정하여 울타리를 철거 및 설치 하여야 하나

7. 울타리는 기존 위치에 설치하여야 하나 현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의

8. 상부윤형철조망은 1망(18kg)당 15m를 초과하지 말아야 한다.

   승인을 득한 후 시공하여야 한다.

9. 운행선 인접구간 울타리 설치의 경우 건축한계를 침범하여 설치 할 수 없으며, 시공시 가로등, 신호기기 등 지장물이

   있는 경우 외측으로 우회하여 설치를 하여야 한다.

4. 울타리가 수로를 횡단하는 경우에는 수롤 통한 선로 내 침입을 방지하기 위해 비탈수로 동물침입방지망을 설치하여야 한다.

   부득이하게 설치를 못할 경우 동물 및 외부인의 침입을 방지하기 위하여 울타리가 폐합되도록 임시울타리(휀스) 등을 

   설치·관리를 하여야 한다.

10. 기존출입문을 포함한 모든 출입문에 출입문 경고표지판을 설치하고, 기존출입문에 부착된 각종 표지판은 재활용 하여야 하며

    현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 변경 하여야 한다.
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호남고속선 #8 황등2교~황등3교 울타리 설치 일반도(2)
오기(환)83km826.12~오기(환)83km925.63
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#8 황등2교~황등3교 울타리 설치 일반도(2)

오기(환)83km826.12~오기(환)83km925.63
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공주쪽



400

400

200
C(함) 모현

오기(현)87km350.00

오기(환)87km314.00

오기(현)87km281.12

오기(환)87km245.12

오기(현)87km278.62

오기(환)87km242.62

#9-5 TYPE Y-1(평지)

L=570m, 228EA

#9-6 TYPE Y(2.3)-1(평지)

L=2.5m, 2EA

#9-7 TYPE Y-1(평지)

L=70m, 28EA

울타리 현황표

위   치
주주

비   고연장(m) 규격(m)형   식

하부조밀망 설치

하부조밀망 설치

울타리 철거 및 신설

개수

기초

형식

하부조밀망 설치

하부조밀망 설치

구   분 연장(m)지 세

평지

평지

평지

기존 출입문 현황표

위   치 비   고

기존 출입문

형   식

사람용차랑용
규격(m)구 분

경고표지판 추가 설치

기존 출입문

기존 출입문

경고표지판 추가 설치

경고표지판 추가 설치

지 세

평지

평지

하부조밀망 설치

기존 출입문 경고표지판 추가 설치

평지

평지
평지

평지

평지

평지

하부조밀망 설치

Y형(상부)

Y형(상부)

#9-1

#9-2

#9-3

Y-1

Y-1

오기(환)86km033.64(상)~오기(환)86km036.59(하)

오기(환)86km038.62(하)~오기(환)86km267.08(하)

#9-4 오기(환)86km032.79(상)~오기(환)86km315.05(상)

Y-1

Y형(상부)

#9-5

#9-6

오기(환)86km717.41(상)~오기(환)87km242.62(상)

오기(환)87km242.62(상)~오기(환)87km245.12(상)

#9-7 오기(환)87km245.12(상)~오기(환)87km314.00(상)

Y(2.3)-1

Y형(상부)

Y형(상부)Y-1

Y-1

Y-1

Y형 능형망

Y형(상부)

오기(환)86km585.91(하)~오기(환)86m970.79(하)

10개 25.0 Φ60.5mm -

250.0

184개 460.0 Φ60.5mm -

292.5117개

100개

-Φ60.5mm

570.0

- 2.5 기초형

70.028개

-228개

-Φ60.5mm

Φ60.5mm -

H=2.3,W=2.5

Φ60.5mm

오기(환)86km035.55(하) 1개

오기(환)86km707.89(하) 1개

오기(환)86km855.94(상) 1개

오기(환)87km045.49(하) 1개

H=2.3, W=1.0

H=2.3, W=1.0

H=2.3, W=1.0

H=2.3, W=1.0

NOTE

2. 울타리 굴곡이나 단차가 나지않도록 설치하며, 울타리 하단부 동물이 침입할 수 없도록 하부조밀망을 설치 하여야 한다. 

1. 용지경계를 확인하여 철도용지에 울타리를 설치하고, 사전지장물 조사를 시행하여야 한다. 

5. 울타리 설치계획은 현장조사(목측)에 의한 연장으로 시공시 현장여건에 따라 변경할 수 있으며, 

   변경시 발주처에 보고하여 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

6. 공사 중 선로 내 무단 침입 방지를 위해 울타리가 폐합될 수 있도록 1일 시공량을 정하여 울타리를 철거 및 설치 하여야 하나

7. 울타리는 기존 위치에 설치하여야 하나 현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의

8. 상부윤형철조망은 1망(18kg)당 15m를 초과하지 말아야 한다.

   승인을 득한 후 시공하여야 한다.

9. 운행선 인접구간 울타리 설치의 경우 건축한계를 침범하여 설치 할 수 없으며, 시공시 가로등, 신호기기 등 지장물이

   있는 경우 외측으로 우회하여 설치를 하여야 한다.

4. 울타리가 수로를 횡단하는 경우에는 수롤 통한 선로 내 침입을 방지하기 위해 비탈수로 동물침입방지망을 설치하여야 한다.

   부득이하게 설치를 못할 경우 동물 및 외부인의 침입을 방지하기 위하여 울타리가 폐합되도록 임시울타리(휀스) 등을 

   설치·관리를 하여야 한다.

10. 기존출입문을 포함한 모든 출입문에 출입문 경고표지판을 설치하고, 기존출입문에 부착된 각종 표지판은 재활용 하여야 하며

    현장여건상 변경이 필요한 경우에는 공사관리관 및 건설사업관리기술인의 승인을 득한 후 변경 하여야 한다.

하부조밀망 설치,
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