고속국도 제30호선 대산~당진 고속도로 건설공사
제1공구 : 화곡~운산

횡 단 면 도(30)

(STA. 0+940.00 ~ 0+960.00



STA. 0+960.0000																	
지 반 고		13.03	땅깎기공	정밀진동제어		쌓기공	다짐도95	신설	3.3	비탈면보호공	깎기부	종자뿜어붙이기					
계 획 고		11.11		진동제어(소)				확장				식생매트					
표토제거	답구간	깎기부		진동제어(중)			다짐도90	신설			러빙	종자뿜어붙이기					
		다짐도95		일반발파				확장				식생매트					
		다짐도90		대규모발파				비다짐	0.1			종자뿜어붙이기					
	답옆구간	깎기부		정 밀 깎 기		층다짐	다짐도95		0.7		깎기부	식생매트					
		다짐도95	땅깎기부대공	비발파전고로기			다짐도90					종자뿜어붙이기					
		다짐도90		비발파전고로기 발파원(일반부)		쌓기부	종자뿜어붙이기		1.3		파쇄	경골재매트					
땅깎기공	토사	신설	52.3	비발파전고로기 발파원(특정부)		비탈면보호공				연약지반처리	과재쌓기						
		확장		비발파전고로기			종자뿜어붙이기		2.5		침 하 토						
	리핑암	신설		발파전전동원리		깎기토사	종자뿜어붙이기				제 거 토						
		확장		비발파전고로기	노상준설		식생매트				벌개제근		40.3				
	브레이카깨기			발파전전동원리			식생매트				암 성 토						
	미진동굴착			토사다이크축조공			식생매트				굴착치환						
											점성토제거						



STA. 0+940.0000																	
지 반 고		18.52	땅깎기공	정밀진동제어		쌓기공	다짐도95	신설		비탈면보호공	깎기부러빙	종자뿜어붙이기					
계 획 고		10.99		진동제어(소)				확장				식생매트					
표토제거	답구간	깎기부		진동제어(중)			다짐도90	신설				종자뿜어붙이기	0.2				
		다짐도95		일반발파				확장				식생매트					
		다짐도90		대규모발파				비다짐			깎기부발파	종자뿜어붙이기					
	답옆구간	깎기부		정 밀 깎 기		층다짐	다짐도95					식생매트					
		다짐도95	땅깎기부대공	비발파전고로기			다짐도90					종자뿜어붙이기					
		다짐도90		비발파전고로기 발파원(일반부)		쌓기부	종자뿜어붙이기					경골재매트					
땅깎기공	토사	신설	316.0	비발파전고로기 발파원(특정부)		비탈면보호공				연약지반처리	과재쌓기						
		확장		비발파전고로기			종자뿜어붙이기		21.5		침 하 토						
	리핑암	신설	11.1	발파전전동원리		깎기토사	종자뿜어붙이기				제 거 토						
		확장		비발파전고로기	노상준설		식생매트				벌개제근		54.4				
	브레이카깨기			발파전전동원리			식생매트				암 성 토						
	미진동굴착			토사다이크축조공			식생매트				굴착치환						
											점성토제거						

한국도로공사	노선이정	00000.00-07460.00	△						설계공구	제1공구	00000.00-07460.00	도 면 명	횡 단 면 도(30) (STA. 0+940.00 ~ 0+960.00
	설 계 사	(주)한국종합기술, 극동엔지니어링(주), 한국기술개발(주)	△						시공공구	제1공구	00000.00-07460.00		
	시 공 사		△						도면축척	H=1:1200 V=1:200			
고속국도 제30호선 대산~당진 고속도로 건설공사	건설분야	토목 / 건설단계 / 실시설계	△ 개정번호	2023. 03 날짜	설계준공 내 용	송정훈 작성자	양원배 검토자	박태영 확인자	도면번호	C0020102-030		편철번호	1.030

v5.0(2011)
적용표준버전